
 

1 
 

 

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos 
Indígenas y Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) 

Contrato de Préstamo N°9163-EC con Banco Mundial 

 

 

Términos de Referencia  

 

Consultoría Individual para el Especialista Técnico Operativo Territorial – 
Azuay de la Unidad Implementadora de Proyecto Territorial  

Cuenca-Azuay 

 

 

Proceso STEP N°EC-SGDPN-314038-CS-INDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre, 2022 

 



 

2 
 

Componente: 4.  Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 
Subcomponente: N/A 
Categoría: Consultoría Individual 
Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol 
Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay UIP Territorial-
Cuenca/Azuay 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 
Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 
Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM), mediante Acuerdo de 
Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 
US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026.  

El objetivo del proyecto es mejorar los medios de vida y apoyar la recuperación a la pandemia 
COVID-19 de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (PIAM) 
en territorios priorizados del Ecuador, de acuerdo con su visión y prioridades de desarrollo.  

Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 4 componentes y 7 
subcomponentes, a saber: 

Componente 1: Fortalecimiento de la gobernanza y la planificación de inversiones para el desarrollo PIAM 
Subcomponente 1.1 Gobernanza territorial y planificación de la inversión 
Subcomponente 1.2 Diálogo nacional y planificación del desarrollo 

Componente 2 Preparación e implementación de subproyectos territoriales 
Subcomponente 2.1 Preparación de subproyectos 
Subcomponente 2.2 Subproyectos de gobernanza territorial y medios de vida 
Subcomponente 2.3 Inclusión Financiera 

Componente 3 Promoción de la Educación Superior y la Generación de Empleos para los PIAM 
Subcomponente 3.1 Promoción de la Educación Superior 
Subcomponente 3.2 Oportunidades de Empleo 

Componente 4 Administración, Comunicación y Evaluación del Proyecto 
 

Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 
principal, rol que recae en la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades 
(SGDPN) quien conduce directamente las intervenciones de los componentes 1 y 4 del 
Proyecto y trabaja colaborativamente con 2 coejecutores, el Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria (IEPS) para las intervenciones del componente 2 y subcomponente 3.2 
del Proyecto y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (SENESCYT) para el 
subcomponente 3.1.  

Para formalizar y delimitar el alcance y responsabilidades del ejecutor y los coejecutores para 
con el Proyecto se han suscrito un convenio marco y más recientemente, un convenio 
específico.  

En la implementación del Proyecto, el ejecutor y los coejecutores se comprometen a 
conformar y mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) 
que opera desde el nivel central de cada institución. Adicionalmente, la SGDPN y el IEPS se 
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comprometen a conformar y mantener en funcionamiento las UIP Territoriales que operan 
como unidades administrativas satélites del Proyecto encargadas de ejecutar, coordinar y 
supervisar las actividades en los 15 territorios priorizados en coordinación con las UIP 
Centrales de SGDPN e IEPS. 

Espacios territoriales Áreas de Intervención / Procesos de planificación 

Noroccidente del territorio nacional, 
comprendiendo como referencia las 
cuencas de los ríos Chota - Mira, 
Cayapas – Santiago, parte de la cuenca 
del rio Esmeraldas y la cuenca 
intermareal de San Lorenzo;  

1. 

Palenques Afroecuatorianos de las cuencas media 
y baja del Mira y del Mataje. Comunidades en las 
cuencas de los ríos Onzole y Santiago;  y 
comunidades afroecuatorianas en cuenca alta del 
Mira, curso del Chota y baja del Ambuquí 

2. 
Pueblo Awa en parroquias de Esmeraldas, Carchi 
e Imbabura. (una comunidad en Sucumbíos) 

3. Nacionalidades Chachi (rio Cayapas) y Épera 

Centro y el sur de la Costa, 
comprendiendo como referencia las 
cuencas de los ríos Guayas, Taura, 
Cañar y Jubones;  

4. Pueblos montubio, manta y Huancavilca 

5. Nacionalidad Tsáchila 

Sierra norte, referida principalmente al 
sistema del rio Guayllabamba;  

6. 
Pueblos kichwa: Pasto, Otavalo, Caranqui, 
Kayambi, Kitu Kara, Natabuela 

Sierra centro, referida a las hoyas del 
Patate-Chambo, del Chimbo-Chanchan 
y del Cañar;  

7. 
Pueblos Panzaleo, Puruhá, Guaranka, Salazaca, 
Chibuleo, Tomavela 

Sierra sur, referida a la hoya del Paute 
– Zamora;  

8. Pueblos , Kañari, Saraguro y Palta 

Amazonía norte, cuenca de los ríos 
Putumayo y Napo, riveras del 
Aguarico. 

9. 
Nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Tetete, 
Waorani 

10. Comunidades kichwa, afroecuatoriana y shuar 

Amazonia centro, cuenca de los ríos 
Pastaza y Tigre 

11. Pueblos Kichwas de la Amazonía 

12. Nacionalidades Andóa y Zápara 

Amazonía sur, cuenca de los ríos 
Morona y Santiago 

13. Nacionalidades Shuar, Achuar y Shiwiar 

Guayaquil (asentamientos urbanos y de 
área de influencia) 

14. 
Comunidades afroecuatorianas; residentes 
indígenas, residentes montubios 

 Quito (asentamientos urbanos y de 
área de influencia) 

15. Residentes indígenas 

 

Se trata de cinco UIP Territorial localizadas en Ibarra, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y 
Ambato con un equipo de trabajo mixto (SGDPN e IEPS) que trabajará colaborativamente y 
estarán adscritos a las UIP Centrales de cada entidad, de acuerdo con los componentes bajo 
la responsabilidad de cada uno. Las UIP Territoriales tendrán participación directa sobre los 
siguientes procesos: 
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SGDPN IEPS 
 Desarrollo de las 15 plataformas territoriales 
 Preparación, selección y aprobación de 

subproyectos 
 Implementación de subproyectos 
 Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de 

competencia.  
 

 Preparación, selección y aprobación de 
subproyectos 

 Implementación de subproyectos 
 Inclusión financiera. 
 Oportunidades de empleo 
 Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de 

competencia. 
 

Con miras a cumplir sus responsabilidades cada UIP Territorial contará con un equipo 
multidisciplinario de 7 profesionales, liderados por un Especialista Técnico Operativo 
Territorial - Azuay y organizados de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con el Manual Operativo del Proyecto, la UIP Territorial del Proyecto tendrá 
las siguientes funciones: 

a. Funciones Inherentes al Componente 1 y 4 
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 Fungir de enlace entre las UIP Centrales de la SGDPN y el EIPS con la UIP a nivel 
territorial. 

 Aportar insumos y contribuir con el desarrollo de las actividades preparatorias para 
la  conformación de las plataformas de diálogo territorial. 

 Apoyar la conformación y puesta en operación de las plataformas de diálogo 
territorial. 

 Aportar insumos y contribuir con el diseño de la estrategia de comunicación de 
las plataformas territoriales. 

 Ejercer la secretaría técnica de cada plataforma de diálogo territorial. 
 Implementar la estrategia de comunicación a nivel territorial. 
 Aportar insumos y contribuir con la realización de estudios a nivel territorial 

requeridos para informar el proceso de diálogo en las plataformas territoriales. 
 Apoyar y acompañar el proceso de diálogo territorial con el objetivo de lograr el Plan 

Estratégico Territorial que incluye la lista larga de subproyectos en las 4 áreas 
priorizadas. 

 Aportar insumos y contribuir con la preparación de la guía de subproyectos. 
 Realizar la convocatoria para la presentación de propuestas de subproyectos en las 

4                 áreas priorizadas. 
 Coordinar con el equipo IEPS el apoyo a las plataformas territoriales para la 

preparación de  los perfiles de subproyectos a financiar bajo el componente 2 del 
Proyecto. 

 Participar en conjunto con el equipo d e l  IEPS en la evaluación de la capacidad 
de la  organización (madurez) de los proponentes de subproyectos. 

 Asistir y acompañar a la Comisión Evaluadora de cada plataforma territorial 
encargada  de seleccionar la lista corta de subproyectos. 

 Participar conjuntamente con el equipo del IEPS de la evaluación de factibilidad de 
subproyectos determinando que serán sostenibles en el tiempo (técnica, económica, 
financiera, ambiental, social; y, que dispongan de análisis  de riesgos y participación 
de partes interesadas). 

 Coordinar con el equipo del IEPS la suscripción de los convenios para el desarrollo 
de los subproyectos del componente 2. 

 Participar de las reuniones periódicas con IEPS para la rendición de cuentas sobre los 
avances en: (i) subproyectos; (ii) inclusión financiera; y (iii) oportunidades de 
empleo. 

 Participar de reuniones periódicas con SENESCYT para la rendición de cuentas sobre 
los avances en los subproyectos de promoción de la educación superior. 

 Coordinar con la UIP Central SGDPN las implementaciones de actividades de los 
componentes 1 y 4 del Proyecto. 

 Fungir como contrapartes técnicas de las consultorías que se contraten bajo los 
componentes 1 y 4 del Proyecto, así como aquellas relacionadas con la operación de 
las                        plataformas territoriales. 

 Recopilar y documentar el avance en la implementación territorial de las actividades 
del Proyecto a fin de sean insumos y respaldos de los informes de progreso del 
proyecto. 
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 Gestionar a nivel territorial el mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto y rendir 
reportes a nivel central. 
 

b. Funciones Inherentes al Componente 2 y Subcomponente 3.2 
 Fungir como enlace de la UIP Central a nivel territorial. 
 Implementar la estrategia de comunicación a nivel territorial. 
 Aportar insumos y contribuir con la realización de estudios a nivel territorial 

requeridos para implementar el proceso de diálogo en las plataformas territoriales. 
 Apoyar y acompañar el proceso de diálogo territorial con el objetivo de lograr el Plan 

Estratégico Territorial que incluye la lista larga de subproyectos en las 4 áreas 
priorizadas. 

 Aportar insumos y contribuir con la preparación de la guía de subproyectos. 
 Apoyar las actividades inherentes a la convocatoria para la presentación de 

propuestas de subproyectos en las 4 áreas priorizadas. 
 Coordinar con el equipo de la SGDPN el apoyo a las plataformas territoriales para la 

preparación de los perfiles de subproyectos. 
 Participar en conjunto con el equipo de la SGDPN en la evaluación de la capacidad 

de la organización (madurez) de los proponentes de subproyectos. 
 Asistir y acompañar a la Comisión Evaluadora de cada plataforma territorial 

encargada de seleccionar la lista corta de subproyectos. 
 Participar en conjunto con el equipo de la SGDPN de la evaluación de factibilidad de 

subproyectos (técnica, económica, financiera, ambiental, social, sostenibilidad y 
análisis de riesgos). 

 Coordinar con el equipo de la SGDPN y la UIP Central del IEPS la suscripción de 
convenios para la implementación de los subproyectos. 

 Acompañar y asistir a los ejecutores de subproyectos para la ejecución técnica, 
financiera y de adquisiciones de los subproyectos. 

 Supervisar la implementación técnica y financiera de los subproyectos. 
 Gestionar con la UIP Central IEPS la transferencia de fondos a los ejecutores de 

subproyectos. 
 Participar de las reuniones periódicas con el IEPS Central y la SGDPN para la 

rendición de cuentas sobre los avances en: (i) subproyectos; (ii) inclusión financiera; 
y (iii) oportunidades de empleo. 

 Coordinar con la UIP Central del IEPS las implementaciones de actividades del 
componente 2 y subcomponente 3.2 del Proyecto. 

 Fungir como contrapartes técnicas de las consultorías que se contraten bajo el 
componente 2 y subcomponente 3.2 del Proyecto. 

 Recopilar y documentar el avance en la implementación territorial de las actividades 
del Proyecto a fin sean insumos y respaldos de los informes de progreso del proyecto. 

 Gestionar a nivel territorial el mecanismo de quejas y reclamos del Proyecto y rendir 
reportes a nivel central. 

Las funciones inherentes a los componentes C.1 y C.4 que competen a la SGDPN estarán a 
cargo de los Analistas Ambiental, Social, Gobernanza y las funciones de apoyo las asumirá 
el Analista Administrativo. Las funciones inherentes a los componentes C.2 y SC3.2 que 
competen al IEPS estarán a cargo de los Analistas de Desarrollo Productivo y Empleo e 
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Inclusión Financiera. Tanto el personal de la SGDPN como del IEPS coordinará las 
actividades con el Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay de la UIP Territorial y 
éste a su vez con las UIP Centrales de la SGDPN y del IEPS.  

El Coordinar Técnico de la UIP territorial tiene un rol articulador y de soporte estratégico 
enfocado en el funcionamiento de las plataformas territoriales, ejerciendo la secretaría 
técnica de éstas y el impulso de las actividades del proyecto. Además, tiene un rol operativo 
en la planificación, preparación / organización, coordinación y ejecución de las actividades 
técnicas, administrativas y financieras del Proyecto en los territorios. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC sobre la creación de 5 UIP 
territoriales responsables de coordinar la implementación de las actividades del Proyecto en 
los 15 territorios del Proyecto. Como parte de la organización y conformación de la UIP 
Territorial se ha considerado contratar un Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay 
que lidere y coordine a nivel territorial las actividades del Proyecto.  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Especialista Técnico Operativo Territorial - Azuay en la UIP Territorial 
Cuenca/Azuay con formación y experiencia en actividades de dirección, gestión y 
coordinación de programas o proyectos, preferiblemente financiados por organismos 
multilaterales que apoye la gestión estratégica del Proyecto a nivel territorial y asuma el 
liderazgo y conducción de las actividades procurando la articulación entre las plataformas de 
diálogo territorial y la estructura del Proyecto así como buscando sinergias entre los equipos 
de trabajo de las UIP Centrales y UIP Territoriales. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Coordinar la implementación del Proyecto a nivel territorial para asegurar el logro 
del objetivo de desarrollo, en el plazo establecido y con el financiamiento acordado 
con el Banco Mundial. 
 

b) Coadyuvar a una gestión articulada y coordinada de operaciones del Proyecto en el 
territorio, mediante la articulación del nivel táctico (plataformas de diálogo territorial) 
y operativo (UIP centrales de la SDGPN y del IEPS y el resto de las UIP territoriales).  
 

c) Dirigir la UIP Territorial bajo un enfoque de metas o productos y trabajo colaborativo 
para lograr sinergias con las otras UIP Territoriales y las UIP Centrales SDGPN e 
IEPS.  

  



 

8 
 

 

 

3. ALCANCE  

El alcance de la labor del Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay se circunscribe 
a los territorios asignados correspondientes a 2 plataformas de dialogo 1  y abarca las fases 
de implementación del Proyecto en cada territorio asignado: iniciando con la preparación, 
conformación y puesta en marcha de las plataformas de diálogo territorial; la preparación del 
Plan Estratégico Territorial de cada plataforma asignada; la convocatoria y selección de 
subproyectos en los territorios asignados; el monitoreo, supervisión y evaluación de la 
implementación de subproyectos en los territorios asignados; la preparación e 
implementación de las actividades del Proyecto no vinculadas a subproyectos en cada 
territorio asignado; y, la rendición de cuentas sobre el progreso en la implementación para 
lograr el objetivo de desarrollo del Proyecto en los territorios asignados. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay de la UIP Territorial tendrá el siguiente 
perfil: 

Nivel Académico 

Título profesional de tercer nivel en los siguientes campos detallados: 
Economía, Administración, Ingeniería Industrial Procesamiento de 
Alimentos, Producción Industrial, Producción Agrícola y Ganadera y 
afines. 

Experiencia General 
Acreditar al menos 4 años de experiencia profesional general, 
contabilizada a partir de la emisión del primer título universitario. 

Experiencia Especifica 

a. Mínima de veinte y cuatro (24) meses en los que haya participado 
como coordinador o especialista en programas o proyectos, 
preferiblemente financiados por organismos Multilaterales. 

b. Mínima de veinticuatro (24) meses como coordinador, director, 
jefe, especialista y/o líder de equipos o grupos de trabajo. 

c. Mínima de doce (12) meses de trabajo como analista, 
especialista, coordinador o afines en el sector público. 

d. Mínima de doce (12) meses de trabajo con 
organizaciones/actores de la economía popular y solidaria, de 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y 
Montubios (PIAM) u organizaciones sociales. 

Lenguaje Español. 

Áreas de Experiencia  Manejo de procesos financieros, presupuestarios, 
 Conocimiento en el sistema de gestión e-SIGEF,  

                                                             

1
 i. Pueblos , Kañari, Saraguro y Palta; ii.Nacionalidades Shuar, Achuar y Shiwiar 
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 Conocimientos de normativa local (COPLAFIP, Normas 
Técnicas Operaciones generales), 

 Conocimiento de gestión y administración de economías 
comunitarias de organizaciones territoriales indígenas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y 
montubios. 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 
establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 
de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 
información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 
de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 
general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 
sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante.  

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 
contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 
se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 
Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 
en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

5. ACTIVIDADES 
 
a) Liderar el equipo de trabajo de la UIP Territorial-Cuenca/Azuay con enfoque de 

trabajo colaborativo y por metas o productos con enfoque en el cabal cumplimiento 
de las funciones del nivel territorial.  
 

b) Coordinar la función de enlace de la UIP Territorial y las UIP Centrales, mediante el 
establecimiento de procesos y flujos de trabajos que permitan mantener la 
articulación y sinergias entre los equipos de trabajo del nivel territorial y central. 
  

c) Gestionar la implementación del Plan Operativo Anual del Proyecto a nivel territorial. 
 

d) Dar seguimiento y supervisar en terreno las consultorías clave de (i) mapeo de actores 
y diseño del espacio de diálogo y (ii) diagnóstico de barreras. 
 

e) Participar del diseño del reglamento de funcionamiento de los espacios territoriales 
en los cuales ejercerá la secretaría técnica.  
 

f) Participar del diseño de la estrategia de comunicación del Proyecto, la cual le 
corresponderá implementar a nivel territorial.  
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g) Ejercer la secretaría técnica de las plataformas territoriales asignadas 
correspondientes a 2 plataformas de dialogo 2 con foco en documentar el proceso de 
diálogo y la concertación del Plan Estratégico Territorial de cada una.  
 

h) Participar en el diseño de la guía de subproyectos y su aplicación en el proceso de 
convocatoria, recepción, evaluación, selección, suscripción de convenios de 
subproyectos, supervisión y evaluación de desempeño de subproyectos.  
 

i) Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Evaluadora de subproyectos.  
 

j) Coordinar con la UIP Central del IEPS en lo referente a la asistencia técnica para el 
proceso de evaluación de la capacidad de las organizaciones que proponen 
subproyectos y la evaluación de la viabilidad (técnica, económica, financiera, 
ambiental, social, sostenibilidad y análisis de riesgos) de los subproyectos.  
 

k) Conducir el proceso de suscripción de convenios para la implementación de 
subproyectos. 
 

l) Dar seguimiento al funcionamiento de la Plataforma Nacional para retroalimentar el 
trabajo de las Plataformas Territoriales asignadas. 
 

m) Participar en la preparación de términos de referencia para la contratación de bienes 
y servicios que requiera la UIP territorial. 
 

n) Ejercer la contraparte técnica de las consultorías que se implementen en territorio, 
incluyendo las enfocadas en las plataformas territoriales.  
 

o) Gestionar el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto con énfasis en el marco 
de resultados aplicado a los territorios asignados. 
 

p) Liderar el proceso de preparación y emisión de reportes e informes para la rendición 
de cuentas a nivel central.  
 

q) Participar como contraparte en las reuniones periódicas con las UIP Centrales de la 
SGDPN y el IEPS para la evaluación del progreso de la implementación del Proyecto 
en el territorio, incluyendo: subproyectos, inclusión financiera, oportunidades de 
empleo. 
 

r) Participar como contraparte de procesos de supervisión, evaluación y auditoría del 
Proyecto.  
 

s) Coordinar con los Analistas Ambientales y Sociales de la UIP Territorial la 
implementación y documentación del cumplimiento del plan de compromisos 

                                                             

2
 i. Pueblos , Kañari, Saraguro y Palta; ii.Nacionalidades Shuar, Achuar y Shiwiar 
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ambientales y sociales, en todas las actividades del Proyecto, en coordinación con los 
Especialistas Ambientales y Sociales de la UIP Central de la SGDPN.  
 

t) Las demás las actividades aquí no enunciadas pero que sí constan en el Manual 
Operativo de Proyecto (MOP) 
 

u) Evaluar el desempeño del equipo de la UIP Territorial.  
 
 
 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

El Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay de la UIP Territorial no entregará 
productos escritos directamente, toda vez que sus responsabilidades involucran el 
acompañamiento de tareas, muchas de las cuales no generan productos escritos, no obstante, 
entregará informes de avance mensual, semestral y anual. 

Los productos principales del Especialista Técnico Operativo Territorial - Azuay de la UIP 
Territorial son: 

a) Procesos de trabajo de la UIP Territorial por áreas debidamente incorporados al Manual 
Operativo del Proyecto y/o las guías de subproyectos.  

b) El informe semestral del Proyecto. 
c) Informe de ejecución de la planificación operativa y de avance en el logro de los 

indicadores de desempeño.  
 
6.1. INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Especialista Técnico Operativo Territorial - Azuay de 
la UIP Territorial entregará los siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a 
continuación: 

a) Informes mensuales con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, en 
el formato definido la UIP Central SGDPN. 

b) Informes anuales con la descripción detallada de las actividades, en el formato y con 
los soportes definidos para tal fin por la SGDPN. 

c) Informes puntuales cuando así lo solicite la UIP Central de la SGDPN. 
 

Los informes que presente el Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay de la UIP 
Territorial deberán contener los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar 
las lecciones aprendidas durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y 
así poder ser utilizadas en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua.  

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 
producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al supervisor del contrato, 
acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio magnético y/o 
físico. 
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Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones 
que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Especialista 
Técnico Operativo Territorial - Azuay, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento 
en que se incluyan y tengan la aprobación del Supervisor y se haya suscrito la enmienda al 
contrato.  
 

7. DURACIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026. 

Anualmente se efectuará una evaluación del desempeño del Especialista Técnico Operativo 
Territorial - Azuay, misma que permitirá determinar la pertinencia de continuar o no con la 
vigencia del contrato. 

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Especialista Técnico Operativo Territorial – Azuay de la UIP Territorial-Cuenca/Azuay 
en coordinación con el equipo UIP Central IEPS y la UIP Central de la SGDPN, gestionará 
la implementación de las actividades del Proyecto a nivel territorial, con especial foco en el 
trabajo de la plataforma territorial, el plan estratégico de inversiones y los subproyectos.  

 
9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto “Empoderamiento 
Económico Territorial de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y 
Montubios (TEEPIAM) de Ecuador” que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 
 
Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 
honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 
correspondiente y la aprobación por parte del Supervisor del Contrato del informe mensual 
o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 
como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
establecidas por la SGDPN cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el 
Banco Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 
 
El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 
terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 
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11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en Calle Pedro Córdova, entre 
General Escandón y Enrique Javier, esquina (parroquia San Joaquín), en los horarios 
establecidos por la institución. El consultor se movilizará a los territorios asignados a realizar 
sus actividades, así como a nivel nacional cuando se requiera. 
 

12. SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el Gerente de PROFECPIAM. 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 
produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 
no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de la SGDPN. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que se apliquen y se observen las Normas para la Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que incluyen, entre otras cosas, el derecho del Banco 
Mundial a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el Anexo 
IV, “Fraude y Corrupción”. De las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión, Cuarta Edición, noviembre de 2020. 
 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 
de Inversión, Cuarta Edición, noviembre de 2020, las cuales podrán ser consultados en la 
página Web: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-
services/procurement-projects-programs  

 
16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Únicamente el postulante seleccionado para el cargo deberá presentar los siguientes 
documentos para la firma del contrato: [Incluir únicamente los documentos que aplican]: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 
b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales).  
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c) Copia del historial de tiempo de trabajo por empresa del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. (Historia Laboral IESS). 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 
e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 
f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 
g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

 
 


